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Képarens
uppgift

Habo Viksjo 2:42
Linnea 2408 SD 129 R 27 Séder

Sdljarens

) Anm. specifikation
uppskattning

Képeskilling for tomt
Fastighetsbildning m. m.
Anslutningsavgift VA
Anslutningsavgift el, fjarrvarme
Ovrig tomtkostnad

Ovrig tomtkostnad 2
Summa tomt och avgifter
Schakt, palning, spréangning
Grovplanering

Finplanering

Utvandiga VA-arbeten

Ovrig exploateringskostnad

Summa exploateringskostnad

1850 000 Tomtpris (inkl anslutning VA)
50 000 Anslutning el

1900 000
50 000 Ev extra markarbete
50 000 Tex gras, altan

100 000

Hus, materialsats 2446 000 Enligt leveransbeskrivning
Garage 0

Tillkommande/Avgaende mtrl 191 340 Extra tillval. Se spec.
Tillvalspris (Schablon) 100 000

Grundlaggning Ingar, se leveransbeskrivning
Montering Ing&r i Alvsbyhus standard
Ovriga byggnadsarbeten

Varme- och sanitetsinstallation Ingér i Alvsbyhus standard
Ventilation, elinstallation Ingér i Alvsbyhus standard
Malning, tapetsering, golvbel. Ingér i Alvsbyhus standard
Ovriga byggkostnader

Ovriga byggkostnader

Summa byggnadskostnad 2 637 340 100 000

Lagfartskostnad 28575 1,5 % pa tomtbel. + avgifter
Pantbrev, gravationsbevis mm

Bygglov, byggsamrad, utsattning 65000 Bygglov, samrad, utséattning
Garanti- och forsakringskostnad Ingar i Alvsbyhus standard
Besiktningar, byggkontroll

Konsultkostnader 35000 KA och slutbesiktning
Réntor under byggtiden, brutto

Skattereduktion under byggtiden

Ovriga byggherrekostnader 20000 Geoteknisk undersékning
Ovriga byggherrekostnader 25000 Ev. byggel

Ovriga byggherrekostnader 25000 Sopcontainer

Summa byggherrekostnader 198575

Totalsumma 2637340 2298575 4935915




Tillval

Husversion Linnea 2408 SD 129 R 27 Séder

Prislista 2408 Sverige

Uppskattad kostnad enligt schablon: 100 000

Inkluderat enligt nedanstaende lista (exkl. ev. garage): 191340

TILLVALSNR  TILLVAL ANTAL APRIS TOTALPRIS
60-0633 Markarbeten hus 129mz2 enligt bilaga 1 250150,00 250150
70-0980 Jubileumsrabatt 1 -80 000,00 -80 000

96-0807 Fargpaket fasad 128/129kvm 1-plan 1 21190,00 21190



Ingdr i standardleveransen

Bygglovshandlingar

Leverans och montage av standardgrund

Transport av grund och hus till byggplats

Kranlossning (22 meter lyftradie)

Montering av hus och eventuellt garage

Yttertak av tegelliknande plat eller betongpannor beroende pa geografi/snézon
Hangrannor, stuprér, fénsterbleck och anslutningsplatar i ytbehandlad stalplat
Vattenburen varme med element under fonstren och en hégeffektiv franluftsvarmepump NIBE
Ventilation - installation och obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Sanitetsinstallation

Elektrisk installation

Grundmalad fasad

Avfuktare i grunden inklusive montering

Energieffektiva fonster och fonsterdérrar

Farstukvist med tak 6ver entrén

Vitvaror fran Electrolux: tvattmaskin, spis, frys, kyl, diskmaskin och flakt (kan uppgraderas)
Stankskydd i koket

Tapeter - huset tapetseras pa byggplatsen

Vatrumsskivor i badrummet fran Fibo

Vatrumsmatta pa golv i badrum, wc och kladvard

Tra- eller laminatgolv i kék, hall, vardagsrum och sovrum

Fardigstallandeforsakring

10-arig nybyggnadsfoérsakring

Fo6r vara 1,5-planshus ingar trappa till 6vervaningen, underlagsgolv och fonster i gavelspetsarna (4st)
El/tele och VVS ar forberett.



Ovriga uppgifter

* Tillvalet markarbete &r med i kalkylen, se bifogad "Markbilaga” fér specifikation.

« Eventuella extra kostnader fér markarbete kan tillkomma beroende pa markforhallanden.
* Kostnad for pantbrev tillkommer, beroende pa belaningsgrad.

» Stddning av hus och tomt ansvarar du som byggherre sjalv for.

* Gjutning och brandklassning av ev garage ansvarar du som byggherre sjalv for.

« "Tillvalspris (Schablon)” ar uppskattad for val som gérs pa fabriksorder, denna summa korrigerast
efter val som gors ca 15 veckor innan hustillverkning.

« Tillvalet ”fargpaket” inkluderar inte malningsarbetef

* Jubileumserbjudande -80 000 kr, galler till och med 2024-12-31.



st Huvudkontor: Org.nr SE-556573-8811 Bankgiro: 757-7174 2302
ALVSBYH us . ‘Mark- och
942 81 ALVSBYN. Tel. 0929-16200 vx lossningsarbeten

Avtalsbilaga mark- och lossningsarbeten
Galler endast i kombination med Alvsbyhus standardgrund.

NEDANSTAENDE UTFORS OCH BEKOSTAS AV ALVSBYHUS niir tillval markarbeten valts.

. Planschakt av tomt upp till 1 meters djup pa byggytan 3 m utanfor grundbalk (del av leveransavtal punkt 4)

. Grovt grus eller makadam kring grundplintar och i grund (leveransavtal punkt 7) upp till 200 ton. Material utover
detta faktureras separat.

. Montering av rasskydd till grundbalkar (leveransavtal punkt 8).

. Avledning av regnvatten fran stupror samt drianering av grund (leveransavtal punkt 11) inklusive sandfangsbrunn
och upp till 15m serviceledning till av byggherren anvisad punkt.

. Aterfyllning runt grund samt planering av tomt 3m utanfor grund med lutning frén hus. Aterfyllning gérs upp till
30 cm under 6verkant grundbalk med befintliga massor. Eventuellt tillkommande material faktureras separat.
Eventuellt Gverblivet material ldmnas pé tomt. (leveransavtal punkt 12).

. Gravning, laggning, aterfyllning och upphéngsling av serviceledningar (material och arbete) till anvisade
anslutningspunkter under huset. Isolering av inkommande vattenservice fran i kryputrymme. Férekommande
tomror for el- och tele (fiber) kablar i bl.a. mark till plats for fasadmaétarskap. Gréavning av serviceledning ingér
med 15m utanfor grundbalk. Ev. grivning av lidngre servicer faktureras separat. (leveransavtal punkt 13)

. Eventuella garagebyggnader forbereds for gjutning av golv pa uppackad grusyta. Betonggolv, avlopp och armering
till garagebyggnader ingér ej (leveransavtal punkt 10).

Observera att tillval markarbeten endast omfattar ovanstiende punkter. Ovriga punkter i avtalets
”Bestillaren ska sjalv ombesorja och bekosta” kvarstar. I samband med ovanstiende sa vill vi sirskilt
paminna om:

Geoteknisk utredning i geo-klass 1 skall lamnas till Entreprendren senast 20 veckor fore husleverans. Om sa ej sker
debiteras kund samtliga merkostnader for storningar och hinder som uppstér (leveransavtal punkt 3).

Eventuella sprangnings-, murnings-, palningsarbeten och platsgjutna betongkonstruktioner.

Rojning och planering av tomt enligt Entreprendrens anvisningar (se huspérm) ska vara fardiga 4 veckor fore
husleverans sé att upplagsplatser och transporter mdjliggors for lossning av grund och dvrigt material (leveransavtal
punkt 4).
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